



Expediente

Procesos de Excepción | Presentación de ofertas

CERTV-CCC-PEEX-2022-0001 (En recepción de ofertas)

Total estimado 700,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Servicios

Unidad de requisición DEPTO. DE COMERCIAL

PROVEEDORES

CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, DE MEDICIÓN DE AUDIENCIA, ENVIO DE CONSULTORIA SEMANAL, MONITOREO DE PROGRAMACION, MONITOREO Y REGISTRO DE PUBLICIDAD COMERCIAL DEL CANAL 4RD, Y PARA LAS EMISORAS DOMINICANA FM Y QUISQUEYA FM, MONITOREO Y REGISTRO DE PUBLICIDAD Y ENVIO (Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas 17/2/2022 09:00 - Fecha de publicación 11/2/2022 16:01

Apertura 17/2/2022 10:00

LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de oferta economica	Firma del Contrato
	17/02/2022	08/03/2022

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel

Opciones

Todavía no ha sido enviada ninguna oferta

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Opciones

CONTRATOS

Opciones

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES

Crear

Sin mensajes

TAREAS

Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADOS

[Edgar Moreta Solano](#)

12/2/2022 22:47

[FGJ Multimédios, SRL](#)

Comentarios Un placer presentar nuestra propuesta

11/2/2022 18:22

[Ver más »](#)

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: [PE / 10/2/2022 09:37 \(UTC -4 horas\)\(\(UTC-04:00\) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan\)](#)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

EVENTOS DEL PROCESO

El procedimiento

DO1.BDOS.1207205 se ha creado correctamente.

[Jesus Rodolfo Abreu Manzueta](#)

10/2/2022 09:37

El procedimiento

DO1.BDOS.1207205 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.

[Jesus Rodolfo Abreu Manzueta](#)

10/2/2022 15:08

El procedimiento DO1.REQ.1205642 se ha creado correctamente.

[Jesus Rodolfo Abreu Manzueta](#)

10/2/2022 15:08

El procedimiento DO1.REQ.1205642 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.

[Jesus Rodolfo Abreu Manzueta](#)

11/2/2022 15:25

El procedimiento

DO1.BDOS.1207205 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.

[Jesus Rodolfo Abreu Manzueta](#)

11/2/2022 15:25

[Ver más »](#)

CONSTANCIAS DEL PROCESO

Proceso - Publicación **CERTV-CCC-PEEX-2022-0001**

[Jesus Rodolfo Abreu Manzueta - Corporación Estatal de Radio y Televisión](#)

[ver Constancia del DGCP CERTV-CCC-PEEX-2022-0001](#)

11/2/2022 16:06

[Ver más »](#)